

PT UTAMA PADMA QUALITI

Membangun Indonesia Kompeten

PENAWARAN JASA KONSULTANSI OPTIMALISASI SISTEM TATA KELOLA INA-CRC

PT UTAMA PADMA QUALITI
Ruko Citra City Residence
Jl. Sarirogo Blok R No 12 - Sari Rogo
Sidoarjo – Jawa Timur 61234

Nomor : UPQ.A.P.357.VII.2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Perihal : Penawaran Layanan Implementasi Sistem Tata Kelola dan
Pendampingan Audit INA-CRC

Kepada Yth:

Kepala BLU BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23B 023/007, Johar Baru

Jakarta Pusat

A. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

PT Utama Padma Qualiti (UPQuality) mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk kembali mendampingi penguatan sistem tata kelola INA-CRC. Setelah sebelumnya difokuskan pada perancangan strategis dan pengembangan blueprint, saat ini kami siap berperan sebagai mitra implementatif yang akan menjembatani antara konsep yang telah dirancang dengan praktik nyata di lapangan.

Dengan pengalaman dalam fasilitasi implementasi sistem di institusi kesehatan dan riset, serta pendekatan yang adaptif dan berbasis pendampingan langsung, kami percaya mampu memberikan kontribusi nyata untuk memastikan sistem tata kelola INA-CRC berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. PEMAHAMAN PENUGASAN

Kami memahami bahwa setelah tersusunnya dokumen blueprint dan manual konseptual sistem tata kelola INA-CRC, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem tersebut secara menyeluruh ke dalam praktik operasional harian.

Tahap ini sangat krusial karena menyangkut kesiapan sumber daya manusia, keselarasan prosedur kerja, serta konsistensi pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, layanan yang kami tawarkan berfokus pada:

1. Pengembangan alat kerja operasional (SOP, KPI, dashboard);
2. Pendampingan implementasi sistem di unit kerja dan jejaring;



3. Fasilitasi audit serta penguatan respons terhadap rekomendasi audit.

Tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Belum Tersedianya SOP yang Operasional dan Adaptif
2. Kesiapan SDM dan Variasi Pemahaman di Lapangan
3. Kurangnya Sistem Pemantauan Kinerja yang Terintegrasi
4. Kebutuhan Persiapan Audit dan Tindak Lanjut yang Sistematis

C. RUANG LINGKUP LAYANAN

Sebagai mitra pendamping Anda, fokus layanan kami adalah pada implementasi praktis dan fasilitasi adopsi sistem. Kami berperan untuk menjembatani antara konsep strategis yang telah dirancang dengan aplikasi nyata di lapangan, memastikan tim internal INA-CRC dapat menjalankan sistem baru secara mandiri dan efektif.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kami menawarkan layanan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengembangan Alat Kerja Operasional dan Monitoring

Kami akan bekerja bersama tim Anda untuk mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP) yang praktis untuk implementasi sistem tata kelola. Selain itu, kami akan memfasilitasi perumusan indikator kinerja (KPI) yang relevan untuk mengukur efektivitas tata kelola serta membangun Dashboard Monitoring untuk pemantauan kinerja secara visual dan terintegrasi.

2. Pendampingan Implementasi dan Penguatan Kapasitas SDM

Layanan kami mencakup sosialisasi sistem baru kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman bersama. Kami akan memberikan pendampingan implementasi secara langsung di lapangan sambil melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Prioritas utama kami adalah transfer pengetahuan untuk memastikan keberlanjutan sistem di masa depan.

3. Fasilitas dan Pendampingan Proses Audit

Kami akan mempersiapkan tim Anda melalui simulasi audit dengan pendekatan berbasis risiko dan menyusun daftar pemeriksaan audit yang komprehensif. Selama proses audit berlangsung, kami akan bertindak sebagai fasilitator komunikasi



dengan auditor dan memberikan pendampingan dalam implementasi setiap rekomendasi perbaikan yang dihasilkan.

D. METODOLOGI PELAKSANAAN

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai hasil yang optimal, kami akan menerapkan metodologi berbasis partisipatif, adaptif, dan berbasis peningkatan kapasitas. Metodologi ini terdiri dari empat tahap utama:

1. Persiapan dan Penyesuaian Konteks (2 minggu)

- a. Kickoff meeting dan validasi dokumen hasil perancangan
- b. Penyesuaian ruang lingkup implementasi dan pemetaan unit kerja prioritas
- c. Penyusunan rencana kerja implementasi dan audit readiness

2. Pengembangan Alat Kerja Operasional (6 minggu)

- a. Penyusunan SOP dan KPI berbasis praktik terbaik dan kebutuhan lapangan
- b. Pengembangan dashboard monitoring kinerja sistem tata kelola
- c. Finalisasi tools implementasi melalui uji coba terbatas

3. Pendampingan Implementasi dan Penguatan Kapasitas (8 minggu)

- a. Sosialisasi sistem dan pelatihan internal
- b. Pendampingan lapangan dan coaching on site
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem

4. Fasilitasi Audit dan Tindak Lanjut (4 minggu)

- a. Simulasi audit dan penyusunan daftar periksa audit
- b. Fasilitasi proses audit dan komunikasi dengan auditor
- c. Pendampingan implementasi rekomendasi dan penyusunan rencana tindak lanjut

E. TIM PELAKSANA

Untuk memastikan pelayanan yang maksimal, kami akan menugaskan tim profesional dengan kompetensi dan pengalaman yang relevan:

1. *Project Manager* - Spesialis Tata Kelola dan Manajemen Mutu
2. *Quality Management Specialist* - Ahli Sistem Manajemen Mutu Kesehatan
3. *Audit Specialist* - Berpengalaman dalam audit BLU/Institusi Kesehatan
4. *Research Governance Expert* - Spesialis Tata Kelola Penelitian Klinik



5. *Documentation & Reporting Specialist* - Ahli Sistem Dokumentasi dan Pelaporan

F. OUTPUT DAN DELIVERABLES

Layanan kami akan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Dokumen SOP operasional sistem tata kelola INA-CRC
2. Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk pengukuran efektivitas sistem
3. Dashboard Monitoring dan Evaluasi Sistem Tata Kelola
4. Laporan hasil pendampingan implementasi dan penguatan kapasitas
5. Checklist Audit Readiness dan dokumen pendukung
6. Laporan hasil simulasi audit dan rencana tindak lanjut
7. Dokumen finalisasi sistem implementasi dan rekomendasi berkelanjutan

G. JADWAL PELAKSANAAN

Program ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 bulan (20 minggu) dengan jadwal sebagai berikut:

Tahap	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
Persiapan	■■■■				
Pengembangan	■■	■■■■			
Implementasi			■■■■	■■■■	
Audit				■■	■■■■
Finalisasi					■■

H. BIAYA

Biaya Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan	Rp
Jasa Konsultansi Optimalisasi Sistem Tata Kelola Ina-Crc	Rp 60.000.000,-
Jumlah	Rp 60.000.000,-

Skema Pembiayaan, sebagai berikut:

Tahapan	Waktu Pembayaran	Tahapan Pembayaran	Nominal
Tahap 1	Setelah penandatanganan	30% x Rp. 60.000.000,-	Rp.18.000.000,-



	kontrak dan penyerahan inception report		
Tahap 2	Setelah penyerahan blueprint sistem tata kelola dan SOP	30% x Rp. 60.000.000,-	Rp.18.000.000,-
Tahap 3	Setelah penyelesaian pendampingan audit	30% x Rp. 60.000.000,-	Rp.18.000.000,-
Tahap 4	Setelah penyerahan laporan akhir dan finalisasi program	10% x Rp. 60.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp.60.000.000,-

I. NILAI TAMBAH LAYANAN UPQ

Memilih UPQuality sebagai mitra konsultan memberikan beberapa keunggulan:

1. **Pengalaman Luas** - Kami telah bekerja sama dengan berbagai institusi kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan, termasuk Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga sertifikasi profesi.
2. **Pendekatan Terintegrasi** - Layanan kami menggabungkan aspek sistem manajemen mutu, tata kelola, dan audit dalam satu paket yang komprehensif.
3. **Keberlanjutan** - Transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas tim internal INA-CRC menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan sistem.
4. **After-Service Support** - Kami menyediakan layanan konsultasi lanjutan selama 3 bulan setelah penyelesaian proyek tanpa biaya tambahan.
5. **Knowledge Repository** - Akses ke repository best practices dan lessons learned dari berbagai institusi dengan karakteristik serupa.



J. PENUTUP

Demikian penawaran jasa konsultansi ini kami sampaikan. Kami berharap dapat bermitra dengan BLU Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem tata kelola INA-CRC. Kami siap memberikan klarifikasi atau informasi tambahan yang diperlukan.

Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat



Dr. F. X. Bhakti Hendrakusuma, S.Si, MM, Apt.
Direktur Utama PT Utama Padma Qualiti

Persetujuan:

Disetujui oleh:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tanggal : _____
Tanda tangan : _____

